
Tipo de procedimientoMateria Ejercicio Periodo que se reporta Número de expediente, folio o nomenclaturaHipervínculo a la convocatoria o invitacionesFecha de la convocatoria o invitaciónDescripción de las obras, bienes o servicios Personas físicas o morales c/ proposición u ofertaRelación de asistentes a la junta de aclaracionesServidores públicos en juntas de aclaraciónesFallos y dictámenes de las juntas de aclaracionesNombre completo del o los contratista(s) elegidosUnidad administrativa solicitanteUnidad administrativa contratanteUnidad administrativa responsable de su ejecuciónNúmero que identifique al contrato Fecha del contratoMonto del contrato sin impuestos (en pesos mex.)Monto total del contrato con impuestos incluidosMonto mínimo, en su casoMonto máximo, en su casoTipo de moneda Tipo de cambio de referencia, en su caso
Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea fm e1 01 2016 14/03/2016 rehabilitacion del sistema de acantarillado en la ciudad de cananea sonora 1 1 1 1 1 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea fm e1 01 2016 18/04/2016 997301773 1156870057 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea fm e4 03 2016 06/04/2016 pavimentacion en la calle 8 y primero de junio entre carretera federal numero 2 y calle benemerito de las americas 2 2 2 2 2 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea fm e4 03 2016 04/05/2016 4737923368 5495991107 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea fm e15 13 2016 27/04/2016 modernizacion y eficientacion de la red del alumbrado publico 3 3 3 3 3 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea fm e15 13 2016 27/09/2016 778017548 902500356 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea fm e5 02 2016 29/04/2016 pavimentacion de calles de la colonia hangares en el municipio de cananea 4 4 4 4 4 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea fm e5 02 2016 29/04/2016 3345269343 3880512437 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea fm e16 14 2016 05/10/2016 mejoramiento fisico y equipamiento de diversos planteles educativos en el municipio 5 5 5 5 5 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea fm e16 14 2016 05/10/2016 357064090 414194344 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea r23 e6 04 2016 12/09/2016 pavimentacion en la calle septima entre avenidas guerrero y chiapas en el municipio de cananea 6 6 6 6 6 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea r23 e6 04 2016 18/09/2016 131090902 152065446 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea r23 e8 06 2016 12/09/2016 pavimentacion callejon naco entre calle cuarta y sexta este 7 7 7 7 7 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas canaea r23 e8 06 2016 19/09/2016 61194607 70985745 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea r23 e7 05 2016 12/09/2016 ampliacion de red de energia electrica en calle ejercito nacional y calzada cananea 8 8 8 8 8 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea r23 e7 05 2016 19/09/2016 33897659 39321284 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea r23 e10 08 2016 13/09/2016 pavimentacion callejon jose maria morelos entre calles sexta y septima 9 9 9 9 9 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea r23 e10 08 2016 19/09/2016 54419988 63127186 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea r23 e9 07 2016 13/09/2016 acceso peatonal en calle septima este y avenida sinaloa 10 10 10 10 10 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea r23 e9 07 2016 19/09/2016 29779836 34544610 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea r23 e12 10 2016 22/09/2016 red de atarjeas en calle melchor ocampo de la colonia campestre oriente 11 11 11 11 11 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea r23 e12 10 2016 27/09/2016 33986382 39424204 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea r23 e11 09 2016 13/09/2016 bacheo en la ciudad de cananea sonora 12 12 12 12 12 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea r23 e11 09 2016 19/09/2016 38205580 44318473 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea r23 e13 11 2016 07/09/2016 pavimentacion calle elisa entre calle sierra de cobre y propiedad privada colonia minera 2 13 13 13 13 13 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea r23 e13 11 2016 27/09/2016 8604899 99816829 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea r23 e14 12 2016 22/09/2016 pavimentacion calle roberto elzy colonia leyes de reforma 1 14 14 14 14 14 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea r23 e14 12 2016 27/09/2016 215007686 249408916 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea fais e15 15 2016 29/09/2016 colector 15 15 15 15 15 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea fais e17 15 2016 25/10/2016 183513932 212876161 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea fais e17 15 2016 29/09/2016 alcantarillado 16 16 16 16 16 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea fais e17 15 2016 05/10/2016 124003966 143844601 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea fais e18 16 2016 29/09/2016 electrificacion calle comuna entre calle cabildo y avenida ignacio hernandez colonia ayuntamiento del municipio de cananea sonora 17 17 17 17 17 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea fais e18 16 2016 05/10/2016 40043368 46450307 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea fais e20 18 2016 18/10/2016 consta de varios cuartos y baños en el municipio de cananea sonora 18 18 18 18 18 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea fais e20 18 2016 28/10/2016 63638875 73821095 pesos

Licitación pública Obra pública 2016 42735 cananea habitat e21 19 2016 18/11/2016 consta de pavimentacion de concreto hidraulico en calle 2 calle 3 y calle encino 19 19 19 19 19 ayuntamiento desarrollo urbano y obras publicas cananea habitat e21 19 19 2016 30/11/2016 483512365 560874344 pesos



Forma de pagoObjeto del contrato Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución)Fecha de término (plazo de entrega o ejecución)Hipervínculo al documento del contrato y anexosHipervínculo al comunicado de suspensiónPartida presupuestal de acuerdo con el COGOrigen de los recursos públicosObra pública y/o servicios relacionados con éstaSe realizaron convenios modificatorios (SI/NO)Convenios modificatoriosMecanismos de vigilancia y supervisión Hipervínculo a informes de avances físicosHipervínculo a los informes de avance financieroHipervínculo al acta de recepción físicaHipervínculo al finiquitoFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAño Fecha de actualizaciónNota
18/04/2016 26/08/2016 1 1 1 Si 1 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 19/05/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

06/05/2016 31/01/2017 2 2 2 Si 2 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 03/03/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

27/09/2016 03/02/2017 3 3 3 No 3 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 02/05/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

02/05/2016 01/05/2017 4 4 4 No 4 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://comprante.gob.mx 02/05/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

05/10/2016 21/02/2017 5 5 5 No 5 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 05/10/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

19/09/2016 17/12/2016 6 6 6 No 6 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 19/09/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

19/09/2016 17/12/2016 7 7 7 No 7 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 19/09/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

18/09/2016 26/08/2017 8 8 8 No 8 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 12/09/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

19/09/2016 17/12/2016 9 9 9 No 9 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 19/09/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

19/09/2016 17/12/2016 10 10 10 No 10 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 27/09/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

27/09/2016 26/12/2016 11 11 11 No 11 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 19/09/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

19/09/2016 17/12/2016 12 12 12 No 12 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 19/09/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

19/09/2016 17/12/2016 13 13 13 No 13 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 27/09/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

27/09/2016 04/01/2017 14 14 14 No 14 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 27/09/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

06/10/2016 28/12/2016 15 15 15 No 15 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 05/10/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

05/10/2016 28/12/2016 16 16 16 No 16 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 05/10/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

05/10/2016 28/12/2016 17 17 17 No 17 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 05/10/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

28/10/2016 26/12/2016 18 18 18 No 18 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 28/10/2016 obras publicas 2017 08/05/2017

30/11/2016 29/12/2016 19 19 19 No 19 el contratante con toda la documentacion de soporte correspondiente y esta debera resolver lo conducente dentro de un plano que no exceda a 10 dias http://compranet.gob.mx 30/11/2016 obras publicas 2017 08/05/2017


